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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 
indított 

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 
vagyonkezelt budapesti épületekkel és 
építményekkel összefüggésben felmerülő 
felújítási, javítási és építési munkák elvégzése 
(2018-2020)” tárgyú közbeszerzési eljárása 
érdekelt gazdasági szereplő(i) részére 

Budapest, 2018. január 23. 
 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.  
 

 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő(k)! 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., továbbiakban NMHH), mint 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, közvetlen 
ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárást indított „A 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel 
összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése (2018-2020)” tárgyában. A 
közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. december 12. napja volt.  

 
A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatosan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 114. § (6) bekezdésében, illetve az ajánlattételi felhívás 24.d) pontjában foglaltaknak 
megfelelően összesen további 3 (három) kérdés érkezett be, amelyekre a válasz(oka)t (kiegészítő 
tájékoztatást) az Ajánlatkérő jelen dokumentumban adja meg. 

 
I. kérdés: A vállalkozási keretszerződés 1.6. pontjához kapcsolódóan:  
A II. számú kiegészítő tájékoztatás szerint az Ajánlatadónak „az egyedi anyagok számláját nem az 
ajánlattételi szakaszban, hanem az elszámolás során kell benyújtani”. 
 
Viszont a vállalkozási szerződés 1.6 módosított pontjában azonban az olvasható, hogy a „Vállalkozó 
anyagárként a saját, - számlával igazolható – beszerzési árát jelöli meg ajánlatában, amelyre legfeljebb … 
% anyagkezelési költséget számíthat fel”.  
 
Véleményünk szerint a fentiek ütköznek egymással. Az ajánlatadáskor nem lehetséges valós beszerzési 
árat szerepeltetni az anyag oldalon, hisz a kivitelezésnek ebben a szakaszában még a Vállalkozó nem 
vásárol meg anyagot, melyet beépítene. Az egyes beépítendő anyagokra előzetes árajánlatot kap a 
beszállítóktól, melyek változhatnak a kivitelezés megvalósulásáig, tehát a beszerzésig (áremelkedések 
stb.). Az ajánlatadáskor szerepeltetett beszerzési ár negatív és pozitív irányban is változhat a 
későbbiekben, tehát a bemutatandó számlán eltérő összeg fog szerepelni. Ilyen esetben plusz-mínusz 
elszámolást kell Vállalkozónak bemutatnia a számla mellékleteként? 
 
Kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy ezt a pontot a fenti szempontok szerint felülvizsgálni szíveskedjen! 
 
Az I. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt 
Gazdasági Szereplőket, hogy álláspontja szerint továbbra sincs ellentmondás az ajánlattétel és az 
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elszámolás tekintetében meghatározott előírások között, ugyanis az egyedi anyagok számláját nem az 
ajánlattételi szakaszban, hanem majd csak az elszámolás során kell benyújtani. Ajánlatkérő álláspontja 
szerint az elvégzendő munkák felmérése, beárazása, megrendelése és kivitelezése között belátható idő 
telik el, így nem látja ezen - rövid - időszak alatt az árváltozás veszélyét. 
 
II. kérdés: A költségvetéshez kapcsolódóan: 
A kiadott árazatlan költségvetés főösszesítő oldalán szerepelnek az egyes munkanemek anyag- és díj 
összegei, illetve az egyes rezsióradíjak. Jól gondoljuk, hogy a rezsióradíj oszlopban azokat a rezsióradíjakat 
kell megadnunk munkanemenként, amelyek a mintaköltségvetésben nem szereplő tételekre 
vonatkoznak?  
 
A II. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt 
Gazdasági Szereplőket, hogy helyes a fenti értelmezés, a „rezsióradíj” oszlopban szereplő összegeket a 
mintaköltségvetésben nem szereplő tételekre vonatkozóan szükséges feltüntetni. 
 
III. kérdés: Kérdésünk, hogy van e lehetőség (akár a vállalkozási keretszerződés kiegészítéseként) az 
évenként bekövetkező inflációnövekedést jóváírni?  

 
A III. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt 
Gazdasági Szereplőket, hogy az inflációnövekedés jóváírására nincs lehetőség, az ajánlati árat a teljes 
teljesítési időtartamra vonatkozóan az előzőek figyelembe vételével szükséges meghatározni. 

 

 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét, és az ajánlat fentieknek megfelelő összeállítását! 

 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően valamennyi érdekelt 
gazdasági szereplő részére egyidejűleg, közvetlenül, és azonos tartalommal jelen kiegészítő 
tájékoztatását ezúton megküldi. 

 
Jelen tájékoztatás 2 (kettő) számozott oldalt tartalmaz. 

 
 

Tisztelettel: 

Dr. Illényi Péter Tamás sk. 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00316) 

ügyvezető 
OPEION Stúdió Kft. 
1011 Budapest, Fő utca 21., II. emelet 2. 
Telefon: 1/269-8134 
Telefax: 1/201-2861 
E-mail: illenyi.peter@enyd.hu, iroda@enyd.hu 

 

Dr. Daczuk Balázs sk. 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00313) 

ügyvezető 
ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Kft. 
1011 Budapest, Fő utca 21., II. emelet 2. 
Telefon: 1/269-8134 
Telefax: 1/201-2861 
E-mail: daczuk.balazs@enyd.hu, iroda@enyd.hu 

 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 

és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen 
kiegészítő tájékoztatást ezúton ellenjegyzem/ellenjegyezzük: (az aláírásokat az eredeti/papír alapú dokumentum 
tartalmazza) 
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